

الشروط الفنية الخاصة ب(قلع وتحميل ونقل وتفريغ وترصيد مادة التراب) من مقلع الدهيسية الواقع في محافظة الديوانية الى معمل سميت النجف الاشرف بكمية (٥٠٠٠٠±١%طن)خمسون الف طن.

١. معدل النقل اليومي (١٠٠٠)طن يوميا.
٢. تكون المباشرة بالنقل خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ بالعمل بأمر اداري وفي حالة عدم نقل المادة تحتسب الغرامات التأخيرية اعتبارا من اليوم الرابع.
٣. تسوية الطريق المؤدي من الميزان الى ساحة الترصيد مع الرش بالماء مرة واحدة اسبوعيا على الاقل والذي يكون خلف قسم التعبئة ويكون هو الطريق الوحيد لدخول السيارات وخروجها داخل المعمل.
٤. يلتزم المقاول بكشف وتنظيف المكان داخل المقلع الذي يحتاج الى ذلك.
٥. يلتزم المقاول بتسوية الساحة الخاصة بالتفريغ داخل المعمل بواسطة بلدوزر قبل البدء بعملية النقل.
٦. يلتزم المقاول بترصيد الكميات المنقولة داخل المعمل بواسطة بلدوزر وبصورة نظامية وحسب توجيه المعمل وفي حالة عدم وجود او عطل البلدوزر سوف يغرم المتعهد مبلغ (٢٥٠٠٠٠)مائتان وخمسون الف دينار عن كل يوم.
٧. على المقاول او من ينوب عنه التواجد في موقع العمل (المقلع) وكذلك هو او من ينوب عنه في المعمل لمتابعة دخول السيارات والترصيد ضمن المساحة المخصصة لذلك وفي حالة عدم وجود المراقب داخل المعمل سوف يغرم المتعهد مبلغ (٥٠٠٠٠)خمسون الف دينار عن كل يوم.
٨. يكون العمل في المقلع بواسطة الية البوكلاين وعلى العمق الذي يحدد من قبل شعبة المقالع.
٩. يكون العمل في المقلع حسب توجيهات شعبة المقلع في المعمل.
١٠. يلتزم المقاول بتسوية الطريق المؤدي الى المقلع.
١١. يلتزم المقاول بالعمل بنظام البطاقات ولا يتحمل المعمل مسؤولية السيارات التي لاتحمل بطاقة من المقلع.
١٢. يلتزم المقاول بتوجيه سيارات النقل بضرورة تغطية المادة المنقولة(جادر) لضمان عدم تساقط المواد على الطريق وخصوصا عند الدخول الى المعمل.
١٣. يكون المقاول مسؤولا عن السيارات العاملة معه وسائقها من الناحية الامنية والقانونية والتنظيمية.
١٤. يكون نقل المادة خلال كافة ايام الاسبوع ومن ضمنها ايام الجمع والعطل الثابتة والعطل الرسمية.
١٥. يكون دخول السيارات الى المعمل لغرض التفريغ من الساعة السابعة وثلاثون دقيقة ولغاية الساعة السابعة مساءً.
١٦. توفير وجبة طعام الى الموظف المشرف على المقلع.
١٧. توفير سيارة خدمية مكيفة لنقل منتسبي شعبة المقلع من المعمل الى المقلع وبالعكس لغرض متابعة العمل خلال فترة المناقصة.

٥١١٨
رئيس جيولوجيين اقدم/نبيل عباس علي
مدير قسم التخطيط والسيطرة على الانتاج

٢٠٢٥/٥/١٨
م.رياض عبد الحسين
المقالع