

الطالبة المرقمة
1- قائمة السلم وجدول التسليم
الطالبة المرقمة تجهيز

فترة التجهيز بالأيام	فترة التنفيذ	الموعد المتوقع للتنفيذ	مكان التنفيذ النهائي	الكمية	وصف التنفيذ	رقم الفقرة
فترة التنفيذ المقترح من مقدم المخطط [بملا من قبل مقدم المخطط]					1 / الشروط الفنية لمناقشة نقل وتفريغ النقط الاسود لمحطة التوليد الكهروإلكتريكية السلام عليكم إنشاء الشروط الفنية الخاصة بنقل مادة النقط الاسود من مصفى السملوة الى المحطة الكهروإلكتريكية وكما يلي الكمية الكلية (٢٧٠٠٠٠٠ لتر) سبعة وعشرين مليون لتر من مادة النقط الاسود من مصفى السملوة. 1. محل النقل اليومي (١٢٥٠٠٠ لتر) مائة وخمسة وعشرون ألف لتر واصل الى المحطة الكهروإلكتريكية يوميا ضمنها ايام الجمع والعطل الرسمية ويلتزم المتعهد بنقل الكميات الاضافية المتوفرة في المصفى ان وجدت . 2. المتعهد ملزم بتوفير سيارات حوضية مستوفية لشروط السلامة والامان ومطابقة لتعليمات الجهات ذات العلاقة في وزارة النقط . 3. يكون احتساب كمية النقط الاسود من قبل المحطة الكهروإلكتريكية على اساس الكمية المرسله من المصفى بموجب الكميات المثبتة في مستندات التجهيز وفي حالة ظهور نقص في الكميات الواصله فعلا الى المحطة الكهروإلكتريكية فان المقاول ملزم بتعويض الفرق في الكمية عينا (نقط اسود) بلاضافة الي مسؤوليات عن غرامات التأخير وخصم بنود العقد وفي حال عدم تسديد كميات النقص في مدة مناسبة يتم تطبيق قانون التضمين (١٢) لسنة ٢٠٠٦ وإقامة شكوى جزائية وإخلاء الإجراءات القانونية ضد المتعهد والسواق . 4. يتم احتساب كمية النقط الاسود الواردة من المصفى بطريقة الوزن والكتافة بواسطة استخدام (المكثاف) لكل سيارة . 5. يكون المقاول ملزم بنقل الكمية المقطوعة من النقط الاسود بالكامل لمدة (٢١٦) يوم وحسب الضوابط ولا يتغير بالظروف الالمنية وازمات الوقت ومشاكل المرور . 6. المقاول ملزم بتحويل شخص يوثق عنه ويكون متواجد في المصفى عند قطع الكمية لغرض الاشراف على تحميل السيارات . 7. المتعهد ملزم بتواجد (٩٥ %) من السيارات المدرجة بالقرانم المحددة من قبله وتكون في باب المصفى في بداية النوام يوميا لغرض الإسراع في نقل كامل الحصة المقررة للمحطة الكهروإلكتريكية . 8. على المقاول تقديم كشف بأرقام السيارات واسماء السواق العاملين معهم لنقل كمية النقط الاسود واشعار الطرف الاول بأي تغير يحصل بعد ذلك مع التقدير	١

مدير المحطة الكهروإلكتريكية
رئيس مهندسين اقدم / مكي جليل غانم

مسؤول التشغيل
م/ عمل جميل عبد الزهرة